

ESCLARECIMENTOS

Boa tarde, prezados,

Somos a Logiks Tecnologia, uma empresa com mais de 19 anos de expertise no mercado nacional, especializada em soluções de Tecnologia da Informação.

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto ao Pregão Eletrônico Nº 003/2025

Gostaríamos de entender como um Gerente de Projetos de TI poderia atingir o quantitativo estipulado, considerando a limitação de acumular no máximo 4 projetos simultaneamente, conforme indicado no print anexado.

Planilha de Formação de Custos Simplificada											
Perfil Profissional	Código	CBO	Nível	Qtd de profissionais	Salário de Referência (Portaria SGD/MGI nº 750/2023)	Fator Complexidade Perfil (FCP)	Fator-K (Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023)	Valor mensal total por profissional	Valor mensal Total por Perfil	UST MENSAL por Profissional	UST TOTAL MENSAL por Perfil
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B x D)	(F = E x A)	(G=I x C)	(H = GxA)
Arquiteto de Software/Machine Learning/SOA	ARQSOF-01	2124-25	PLENO	0	R\$ 12.073,70	1.8	1.94	R\$ 23.422,98	R\$ -	288	0
Arquiteto de Software/Machine Learning/SOA	ARQSOF-02	2124-25	SÊNIOR	3	R\$ 18.084,53	2.8	1.94	R\$ 35.083,99	R\$ 105.251,96	448	1344
Analista de Testes/Qualidade	ATQ-01	2124-05	PLENO	5	R\$ 7.795,75	1.2	1.94	R\$ 15.123,76	R\$ 75.618,78	192	960
Analista de Testes/Qualidade	ATQ-02	2124-05	SÊNIOR	0	R\$ 11.081,16	1.7	1.94	R\$ 21.497,45	R\$ -	272	0
Desenvolvedor de Software	DESENV-01	3171-10	JÚNIOR	0	R\$ 7.519,48	1.1	1.94	R\$ 14.587,79	R\$ -	176	0
Desenvolvedor de Software	DESENV-02	3171-10	PLENO	18	R\$ 10.677,45	1.6	1.94	R\$ 20.714,25	R\$ 372.856,55	256	4608
Desenvolvedor de Software	DESENV-03	3171-10	SÊNIOR	9	R\$ 14.016,77	2.1	1.94	R\$ 27.192,53	R\$ 244.732,80	336	3024
Analista de Sistemas	ANS-01	2124-05	JÚNIOR	0	R\$ 6.567,23	1	1.94	R\$ 12.740,43	R\$ -	160	0
Analista de Sistemas	ANS-02	2124-05	PLENO	0	R\$ 8.744,92	1.3	1.94	R\$ 16.965,14	R\$ -	208	0
Analista de Sistemas	ANS-03	2124-05	SÊNIOR	9	R\$ 11.227,93	1.7	1.94	R\$ 21.782,18	R\$ 196.039,66	272	2448
Analista de Negócios/Requisitos/Processos	ANR-01	2124-05	JÚNIOR	0	R\$ 6.567,23	1	1.94	R\$ 12.740,43	R\$ -	160	0
Analista de Negócios/Requisitos/Processos	ANR-02	2124-05	PLENO	0	R\$ 8.744,92	1.3	1.94	R\$ 16.965,14	R\$ -	208	0
Analista de Negócios/Requisitos/Processos	ANR-03	2124-05	SÊNIOR	0	R\$ 11.227,93	1.7	1.94	R\$ 21.782,18	R\$ -	272	0
Analista de BI	ABI-01	1423-30	JÚNIOR	2	R\$ 6.750,64	1	1.94	R\$ 13.096,24	R\$ 26.192,48	160	320
Analista de BI	ABI-02	1423-30	PLENO	4	R\$ 10.110,31	1.5	1.94	R\$ 19.614,00	R\$ 78.456,01	240	960
Analista de BI	ABI-03	1423-30	SÊNIOR	1	R\$ 13.497,19	2.1	1.94	R\$ 26.184,55	R\$ 26.184,55	336	336
Administrador de Dados	ADADOS-01	2123-05	PLENO	0	R\$ 7.714,04	1.2	1.94	R\$ 14.965,24	R\$ -	192	0
Administrador de Dados	ADADOS-02	2123-05	SÊNIOR	1	R\$ 12.115,48	1.8	1.94	R\$ 23.504,03	R\$ 23.504,03	288	288
Líder Técnico de Desenvolvimento	LDESENV	1425-10	SÊNIOR	0	R\$ 15.901,68	2.4	1.94	R\$ 30.849,26	R\$ -	384	0
Scrum Master ou Agilista	SCRUM	1425-20	SÊNIOR	0	R\$ 11.732,20	1.8	1.94	R\$ 22.760,47	R\$ -	288	0
Gerente de Projetos de TI	GEPRO	1425-20	SÊNIOR	3	R\$ 13.949,62	2.1	1.94	R\$ 27.062,26	R\$ 81.186,79	336	1008
Analista de UX/UI	UX/UI-01	2624-10	PLENO	0	R\$ 8.114,39	1.2	1.94	R\$ 15.741,92	R\$ -	192	0
Analista de UX/UI	UX/UI-02	2624-10	SÊNIOR	3	R\$ 10.463,07	1.6	1.94	R\$ 20.298,36	R\$ 60.895,07	256	768
Engenheiro de Dados	EDADOS-01	2124-25	PLENO	0	R\$ 12.073,70	1.8	1.94	R\$ 23.422,98	R\$ -	288	0
Engenheiro de Dados	EDADOS-02	2124-25	SÊNIOR	1	R\$ 18.084,53	2.8	1.94	R\$ 35.083,99	R\$ 35.083,99	448	448
Cientista de Dados	CDADOS-01	1423-30	PLENO	0	R\$ 10.110,31	1.5	1.94	R\$ 19.614,00	R\$ -	240	0
Cientista de Dados	CDADOS-02	1423-30	SÊNIOR	2	R\$ 13.497,19	2.1	1.94	R\$ 26.184,55	R\$ 52.369,10	336	672
Total				61	-	-	-	-	R\$ 1.378.371,77	-	17.184

Perfil Profissional	Quantidade	Compartilhamento
Gerente de Projeto Sênior	1	Até 4 projetos
Desenvolvedor Sênior	1	Sem compartilhamento
Desenvolvedor Pleno	2	Sem compartilhamento
Analista de Sistemas Sênior	1	Sem compartilhamento
Analista de UX Sênior	1	Até 4 projetos
Arquiteto de Software Sênior	1	Até 4 projetos
Analista de Teste / Qualidade Pleno	1	Até 2 projetos

Composição Padrão das Equipes de Desenvolvimento



Com base na análise do catálogo de serviços, verificamos que o Gerente de Projetos pode utilizar os seguintes itens:

2	Planejamento do Projeto de Solução de TI	a	Única	Por Período de Duração de até 1 mês.	8	Planejamento do projeto, composto das atividades com estimativas e marcos, Estrutura Analítica do Projeto (EAP).	Gerente de Projetos de TIC Pleno ou Sênior	Definição do planejamento de projeto, incluindo a elaboração da EAP, definição das principais marcos do projeto, detalhamento das atividades do projeto em termos de tarefas, estimativa de prazos e definição de responsáveis, construção do cronograma, planejamento das Sprints.
		b	Única	Por Período de Duração entre 1-3 meses.	12		Gerente de Projetos de TIC Pleno ou Sênior	
		c	Única	Por Período de Duração entre 3-6 meses.	20		Gerente de Projetos de TIC Pleno ou Sênior	
		d	Única	Por Período de Duração superior a 6 meses.	32		Gerente de Projetos de TIC Pleno ou Sênior	

12	Gerenciamento do Projeto de Solução de TI	-	Única	Por projeto, por semana de gerenciamento.	10	Relatórios de Gerenciamento do projeto; evidências das comunicações periódicas com os Stakeholder do projeto; atas de reunião de gerenciamento periódico e de reuniões diárias, com registro descrevendo a reunião e evidências da participação; Cronogramas atualizados conforme evolução do projeto.	Gerente de Projetos de TIC Júnior, Pleno ou Sênior.	Fazer gestão dos recursos disponíveis de forma a garantir o alcance dos objetivos do projeto; realizar reuniões diárias com time executor do projeto; realizar reuniões periódicas de monitoramento do projeto com os principais Stakeholder do projeto; atualizar cronograma com detalhamento de atividades e entregas suficientes para a boa comunicação entre todos Stakeholder do projeto; elaborar e divulgar, para os principais Stakeholder do projeto, o relatório periódico de monitoramento com ênfase nos encaminhamentos, destaque e problemas do projeto; registrar diário de bordo os relatórios de gerenciamento e subsidiar as informações de detalhamento do portfólio de projetos da Secretaria; identificar e tratar das necessidades de mudança e replanejamento do projeto quando necessário, seguir a metodologia estabelecida pela Secretaria.
13	Monitoramento do Projeto de Solução de TI	-	Única	Por projeto, por semana de monitoramento.	3	Relatórios de monitoramento do projeto; atas de Reunião de monitoramento periódico, com registro descrevendo a reunião e evidências da participação; cronogramas atualizados conforme evolução do projeto.	Gerente de Projetos de TIC Júnior, Pleno ou Sênior.	Obs.: Não deve ser utilizado em conjunto com o item 12. Acompanhar a execução do projeto a partir do que foi planejado; realizar reuniões periódicas de monitoramento do projeto com os principais Stakeholder do projeto; realizar acordos com o dono do produto sobre como o monitoramento (anal. periodicidade, etc.) acontecerá; atualizar cronograma com detalhamento de atividades e entregas suficientes para a boa comunicação entre os Stakeholders do projeto; registrar diário de bordo com os pontos importantes relacionados pelo dono do produto e para subsidiar as informações de detalhamento do portfólio de projetos da Secretaria; seguir a metodologia estabelecida pela Secretaria. Obs.: Não deve ser utilizado em conjunto com o item 12 Gerenciamento de Projeto de Solução de TI.

Nº	Serviço	ID	Complexidade	Escopo	Horas Previstas para Execução de Atividade - HPA	Entregáveis	Perfil Exigido	Atividades Desempenhadas
41	Operação assistida de apoio às Soluções de TI	-	Única	Por evento de operação em apoio/assistência, a cada 15 minutos.	0,25	Registro das solicitações de apoio/assistência por parte da área demandante/solicitante, registro detalhado do atendimento realizado, com o passo a passo das ações realizadas e o resultado obtido, além de quaisquer outras evidências de atendimento da demanda.	Perfil Júnior, Pleno ou Sênior.	Apoio às diversas áreas no tocante à utilização de Soluções de TI, dúvidas técnicas, execuções de atividades de apoio relacionadas à Tecnologia da Informação.
42	Elaboração e execução de Scripts	-	Única	Por script, a cada tabela envolvida no script.	0,25	Scripts SQL e NoSQL, resultado da execução.	Analista de Sistemas Pleno ou Sênior; Desenvolvedor Pleno ou Sênior.	Análise, elaboração e execução de Scripts SQL e NoSQL.
43	Ministrar ou Realizar Treinamentos / Workshops / Apresentações Técnicas / Repasse de Conhecimento de Interesse do Estado	-	Única	Por hora de treinamento ministrado, apresentação ou repasse tecnológico realizados.	2	Material de apoio utilizado no treinamento, apresentação ou repasse tecnológico, como slides e manuais (se aplicáveis).	Perfil Júnior, Pleno ou Sênior.	Apresentações, treinamentos e workshops voltados aos membros das equipes de desenvolvimento com o intuito de disseminar / repassar conhecimentos de negócio e conhecimentos técnicos, apresentar soluções corporativas, padrões, boas práticas e metodologias de desenvolvimento.
44	Elaboração de Manuais de Usuário	-	Única	Por Funcionalidade.	4	Manuais de Usuários em formato HTML, PDF ou DOC.	Analista de Sistemas Júnior, Pleno ou Sênior; Desenvolvedor Júnior, Pleno ou Sênior.	Elaboração de Manuais, destinados aos Usuários das Soluções de TI.
45	Participação em Reuniões	-	Única	Por evento de participação em reuniões, a cada 15 minutos.	0,25	Atas de reunião ou registro descrevendo a reunião com evidências da participação (lista de participantes) e da duração da reunião (início e fim), preferencialmente retiradas da plataforma de videoconferência.	Perfil Júnior, Pleno ou Sênior.	Participação em reuniões de interesse do Estado, <u>exceto</u> aquelas realizadas pelos profissionais responsáveis na execução das demais atividades previstas neste Catálogo, tais como: reuniões de levantamento de requisitos, reuniões de mapeamento de processos, reuniões de planejamento, gerenciamento e monitoramento de projetos, reuniões de apoio/assistência (operação assistida), repasses de conhecimento ou <u>atendimento em treinamento</u> .
46	Prospecção Tecnológica	-	Única	Por evento/demanda.	36	Relatório Técnico (Alternativas de Soluções, Prós e Contras, viabilidade, solução escolhida e justificativa).	Desenvolvedor Sênior, Arquiteto SOA Pleno ou Sênior, Arquiteto de Software Pleno ou Sênior.	Pesquisas e estudos para a adoção de novas tecnologias e frameworks, novos padrões de projeto, integrações etc.

Exemplos:

Cenário 1: Projetos de curta duração (1 mês)

- GP recebe 4 projetos com duração de 1 mês → 32 USTs
- GP utiliza o item de Gerenciamento para os 4 projetos durante 1 mês → 160 USTs
- Itens 41, 43 e 45 são de uso eventual.
- Total de USTs no primeiro mês: 192**

Cenário 2: Projetos de longa duração (6 meses ou mais)

- GP recebe 4 projetos com duração superior a 6 meses → 128 USTs
- GP utiliza o item de Gerenciamento para os 4 projetos durante 1 mês → 160 USTs
- Itens 41, 43 e 45 são de uso eventual.





- **Total de USTs no primeiro mês: 288**
- **Próximos meses: 160 USTs/mês**

Diante dessas informações, solicitamos esclarecimento sobre a viabilidade do quantitativo estipulado e se há alguma diretriz adicional que possa impactar essa alocação. Entendemos que o catalogo de serviço pode conter algum erro material que poderá impactar na execução do serviço.

Atenciosamente,

Brasília/DF, 24 de março de 2025.

Paulo Cesar Rossigneux Vieira
Socio Diretor
CPF nº 334.105.691-20



SCN Quadra 05, S/N Bloco A
Torre Norte, sala 1118, Brasília Shopping



(61) 3201-0834



logiks.com.br